

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 18507 del 05/09/2023 BOLOGNA

Proposta: DPG/2023/16447 del 20/07/2023

Struttura proponente: SETTORE PATRIMONIO, LOGISTICA, SICUREZZA E APPROVVIGIONAMENTI
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED INGEGNERIA,
COLLAUDO DI LAVORI PUBBLICI EX ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
(CUP: E34B18000000005 - CUI: LOTTO :L80062590379202100072; LOTTO 2:
L80062590379202100073 - CIG: LOTTO 1:95572994A2; LOTTO 2: 9557347C3C)
A RTI ING. BOTTON PAOLO E ENGINEERING PLATFORM 67.12 S.R.L. DA
REALIZZARE PRESSO IL TECNOPOLO MANIFATTURA DI BOLOGNA.
AGGIUDICAZIONE EFFICACE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL
TECNOPOLO

Firmatario: MAURIZIO PIRAZZOLI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

Visto di Regolarità Contabile - SPESE: LODESANI SIMONA

espresso in data 04/09/2023

Responsabile del procedimento: Maurizio Pirazzoli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare l'art. 102;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- la legge regionale 17 giugno 2019, n.7, recante "Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di Big Data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico";
- il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'art. 48 c. 5 prevede che, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante "opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55" per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna;
- il decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022 recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, che all'art. 13, comma 4, prevede che "All'articolo 48, co. 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»";
- la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10, recante "Disciplina dei beni regionali - abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11";
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22, recante "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3";

Premesso che:

- in data 1° agosto 2006 è stato sottoscritto fra Comune di Bologna, Provincia di Bologna e Regione Emilia-Romagna l'accordo quadro contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'obiettivo di realizzazione di una infrastruttura dedicata allo sviluppo di attività di ricerca industriale in collaborazione con Università ed enti di ricerca;

- la Regione Emilia-Romagna, in parziale esecuzione della propria deliberazione n. 736/2008, al fine di realizzare il Tecnopolo di Bologna, attraverso il recupero dell'immobile dell'ex-Manifattura Tabacchi di Via Stalingrado, nel corso del 2009, ha perfezionato l'acquisto dell'intero complesso immobiliare denominato B.A.T. ex Manifattura Tabacchi;

Dato atto che con deliberazione di Giunta regionale (di seguito D.G.R.):

- n. 443 del 31 marzo 2014, è stato approvato il programma operativo per lo svolgimento di tutte le attività e procedure necessarie per avviare la realizzazione dell'infrastruttura per l'innovazione, la ricerca ed il trasferimento tecnologico denominato Tecnopolo, attraverso il recupero e la riqualificazione funzionale del compendio immobiliare dell'ex-Manifattura Tabacchi di Bologna, contestualmente nominando il responsabile unico del procedimento;

- n. 295 del 01 marzo 2021 ad oggetto "Approvazione schema accordo tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale per il completamento dell'infrastruttura di ricerca di livello internazionale Tecnopolo di Bologna ai sensi dell'art. 48 co. 5 del D.L. 34/2020", è stato approvato l'accordo che prevede la messa a disposizione del Lotto 5 del Tecnopolo per la realizzazione della nuova sede per le attività di ricerca da individuare congiuntamente tra Regione Emilia-Romagna e MAECI e disciplina le modalità di realizzazione del progetto e le relative risorse, in particolare il finanziamento con fondi MAECI per 40 milioni di euro;

- n. 583 del 26 aprile 2021 ad oggetto "Approvazione del Programma triennale Lavori Pubblici 2021-2023 e Programma annuale 2021 relativo alla realizzazione dell'infrastruttura Tecnopolo di Bologna presso l'area della ex Manifattura Tabacchi" si è provveduto alla programmazione:

- dell'intervento denominato COMPLETAMENTO TECNOPOLO DI BOLOGNA - Lotto 1 edificio F2 (Lotto 5) CUP: E34B18000000005 CUI: L80062590379202100072;

- dell'intervento denominato COMPLETAMENTO TECNOPOLO DI BOLOGNA Lotto 2 - Opere esterne Fase 2 CUP: E34B18000000005 CUI: L80062590379202100073;

- n. 732 del 17 maggio 2021 si è preso atto del progetto definitivo del lotto 5 (edificio F2) e del progetto esecutivo opere esterne fase 2, nonché della documentazione di gara optando, anche in attuazione della D.G.R. 1218/2020, per l'affidamento tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due lotti:

- **Lotto 1** - affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle "Opere Lotto 5" del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2 sede di attività di ricerca) e realizzazione delle

attività necessarie al completamento della facciata del Capannone Botti B4 - importo complessivo ed omnicomprensivo IVA esclusa pari ad €. 32.835.212,87, di cui €. 32.174.579,87 quale importo complessivo omnicomprensivo dei lavori (oneri per la sicurezza inclusi), €. 660.633,00 quale importo complessivo omnicomprensivo della progettazione esecutiva;

- **Lotto 2** - realizzazione delle Opere Esterne "Stralcio 2V" a servizio del Tecnopolo di Bologna - importo complessivo omnicomprensivo a corpo €. 3.614.597,31 (oneri per la sicurezza inclusi);

Richiamate le determinazioni dirigenziali di seguito indicate:

- n. 11344 del 15 giugno 2021 ad oggetto "AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLE "OPERE LOTTO 5" DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA (EDIFICIO F2 SEDE DI ATTIVITÀ DI RICERCA), LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DEL CAPANNONE BOTTI B4, NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ESTERNE "STRALCIO 2V" A SERVIZIO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA, IL TUTTO PRESSO L'AREA DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI. CUP: E34B18000000005 LOTTO 1: CIG 876548423A - LOTTO 2 CIG: 8765565511. DETERMINA A CONTRARRE";

- n. 24797 del 30 dicembre 2021 ad oggetto "PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE "OPERE LOTTO 5" TECNOPOLO DI BOLOGNA (EDIFICIO F2 SEDE DI ATTIVITÀ DI RICERCA), REALIZZAZIONE ATTIVITÀ NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DEL CAPANNONE BOTTI B4, NONCHÉ REALIZZAZIONE OPERE ESTERNE "STRALCIO 2V" A SERVIZIO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA, IL TUTTO PRESSO L'AREA DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI. CUP: E34B18000000005 - LOTTO 1: CIG 876548423A - LOTTO 2: CIG 8765565511. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE";

- n. 10464 del 31 maggio 2022 ad oggetto "PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE "OPERE LOTTO 5" TECNOPOLO DI BOLOGNA (EDIFICIO F2 SEDE DI ATTIVITÀ DI RICERCA), REALIZZAZIONE ATTIVITÀ NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DEL CAPANNONE BOTTI B4, NONCHÉ REALIZZAZIONE OPERE ESTERNE "STRALCIO 2V" A SERVIZIO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA, IL TUTTO PRESSO L'AREA DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI. CUP: E34B18000000005 - LOTTO 1 CIG: 876548423A - LOTTO 2 CIG: 8765565511. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" con la quale è stato aggiudicato in modo definitivo il **Lotto n. 1** (CUP: E34B18000000005 - CUI Lotto 1: L80062590379202100072; - CIG Lotto 1: 876548423A) a RTI costituendo Strabag AG, con sede legale in Austria - 9800 Spittal an der Drau, Via Ortenburger 27, codice fiscale e partita IVA n. ATU 14487107, iscritta nel Registro delle Imprese Austriache nel

Tribunale di Klagenfurt (Austria) al nr. FN61689 w, e con sede secondaria in Italia - 39100 Bolzano, Viale Stazione 7, con Codice Fiscale n. 94007850210, Partita I.V.A. n. 00685710212, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bolzano e con sede amministrativa in Italia - 40129 Bologna, Via Domenico Svampa n. 9 (mandataria), SITE S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Bologna (BO), Via del Tuscolano n. 15, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: 03983200373, P. IVA 03983200373 (mandante) - Gianni Benvenuto S.p.A. Viale Matteotti 39, 22012 Cernobbio (CO) REA 199118, Codice fiscale e P.IVA 00926570136 (mandante) per l'importo di €. 29.927.344,73, di cui €. 774.924,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 600.713,59 per la progettazione esecutiva, oltre ad oneri ed IVA, e il **Lotto n. 2** (CUI Lotto 2: L80062590379202100073; CIG. Lotto 2 8765565511) a RTI costituendo Strabag AG, con sede legale in Austria - 9800 Spittal an der Drau, Via Ortenburger 27, codice fiscale e partita IVA n. ATU 14487107, iscritta nel Registro delle Imprese Austriache nel Tribunale di Klagenfurt (Austria) al nr. FN61689 w, e con sede secondaria in Italia - 39100 Bolzano, Viale Stazione 7, con Codice Fiscale n. 94007850210, Partita I.V.A. n. 00685710212, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bolzano e con sede amministrativa in Italia - 40129 Bologna, Via Domenico Svampa n. 9 (mandataria), SITE S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Bologna (BO), Via del Tuscolano n. 15, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: 03983200373, P. IVA 03983200373 (mandante) - Gianni Benvenuto S.p.A. Viale Matteotti 39, 22012 Cernobbio (CO) REA 199118, Codice fiscale e P.IVA 00926570136 (mandante) per l'importo di €. 3.453.669,94 di cui €. 131.320,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri ed IVA;

Visti i contratti stipulati, in data 01 giugno 2022 tra la Regione Emilia-Romagna e "STRABAG AG - SEDE SECONDARIA ITALIANA" registrati al Rep. 141089 FASC. N. 47418 relativamente ai lavori di cui al Lotto 1 e al Rep. 141090 FASC. N. 47419 relativamente ai lavori di cui al Lotto 2;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 5190 del 10 marzo 2023 con la quale, per effetto della cessione di un ramo di azienda comprensivo dei contratti di appalto stipulati con la Regione Emilia-Romagna, è stato approvato il subentro di Strabag S.p.A.- Gianni Benvenuto S.p.A. nonché la partecipazione nella qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I. Strabag S.p.A. - SITE S.p.A.;

Richiamata la determinazione n. 16144 del 25 luglio 2023 ad oggetto "REALIZZAZIONE "OPERE LOTTO 5" TECNOPOLO DI BOLOGNA (EDIFICIO F2), REALIZZAZIONE ATTIVITÀ NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DEL CAPANNONE BOTTI B4, NONCHÉ REALIZZAZIONE OPERE ESTERNE "STRALCIO 2V" A SERVIZIO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA, IL TUTTO PRESSO L'AREA DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI. CUP: E34B18000000005 - CIG LOTTO 1: 876548423A. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PRESA D'ATTO QUADRO ECONOMICO";

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;

- ai sensi dell'art. 102, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno;

Richiamato l'art. 102, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede che "Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo (...). Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8";

Richiamato l'art. 215, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 che disciplina i casi in cui è obbligatorio il collaudo in corso d'opera ed in particolare il comma 4, lett. d);

Evidenziato che, con deliberazione n. **824** del 22 maggio 2023 avente ad oggetto "D.M. 16 GENNAIO 2018, N. 14 E DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 376/2019. PROGRAMMA BIENNALE 2022-2023 DEGLI ACQUISTI DIFORNITURE E SERVIZI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA -

SECONDO PROVVEDIMENTO" si è provveduto a programmare l'acquisizione dei SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED INGEGNERIA per COLLAUDO di LAVORI PUBBLICI relativi a:

- **Lotto 1**, collaudo degli interventi delle "Opere Lotto 5" del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2) e di completamento della facciata del Capannone Botti B4;
- **Lotto 2**, collaudo delle Opere esterne "Stralcio 2V" a servizio del Tecnopolo di Bologna;

Richiamata la convenzione RPI 05/08/2022.0000359 ad oggetto "Convenzione con Art-er s.c.p.a. ai sensi dell'art. 6 co. 1-bis della L.R 1/2008 per affidamento di attività tecniche e amministrative inerenti il progetto Tecnopolo di Bologna nell'area della Ex Manifattura Tabacchi, CUP: E34B18000000005" ed in particolare l'art. 1, che alla lett. e) prevede lo svolgimento a cura di ART-ER s.c.p.a. delle attività di stazione appaltante per la gara dei servizi di ingegneria ed architettura per prestazioni commissione di collaudo lotto 5 edificio F2 e Lotto opere esterne fase 2", in attuazione della D.G.R. 1380/2022;

Considerato che con determinazione a contrarre n. **2819** del 10 febbraio 2023 relativa al "L'AVVIO DI UNA PROCEDURA APERTA AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER IL COLLAUDO DI LAVORI PUBBLICI, EX ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., AFFERENTI ESECUZIONE E REALIZZAZIONE DEL LOTTO 5 DEL TECNOPOLO PRESSO L'AREA EX MANIFATTURA TABACCHI DI BOLOGNA CON PRENOTAZIONI DI SPESA. CUP: E34B18000000005 - LOTTO 1 CIG: 95572994A2 - LOTTO 2 CIG: 9557347C3C", tra le altre, è stato disposto, ai sensi degli artt. 59 co. 1 bis, 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, l'avvio della procedura aperta, da parte di ART-ER, tramite gara telematica attraverso la piattaforma SATER, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in due lotti, per la stipula di un unico contratto avente ad oggetto i due distinti lotti di collaudo, meglio evidenziati in premessa;

Considerato inoltre che con la suddetta determina si è provveduto, tra l'altro, ad assumere le seguenti prenotazioni di impegno della spesa relative alla gara in oggetto, per l'importo complessivo di € **622.008,32** oneri ed IVA inclusi come di seguito specificato:

- a. **Lotto 1** (CUI S80062590379202200077 - cod.int. D33-533) per complessivi € **564.673,03** (oneri al 4% e IVA al 22% incluse) come segue (CIG: 95572994A2), di cui:
 - € **136.000,00** registrati al n. **119** di prenotazione di impegno sul capitolo **23019** "FONDO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE, ATTIVITA' DI RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DI INTERESSE PUBBLICO. (ART. 1, COMMA

1 E ART. 7, COMMA 1 BIS, L.R. 14 MAGGIO 2002, N.7)", del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno di previsione **2023**, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della G.R. n.2357/2022;

- € **428.673,03** registrati al n. **35** di prenotazione di impegno sul capitolo **23019** "FONDO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE, ATTIVITA' DI RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DI INTERESSE PUBBLICO. (ART. 1, COMMA 1 E ART. 7, COMMA 1 BIS, L.R. 14 MAGGIO 2002, N.7)", del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno di previsione **2024**, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della G.R. n.2357/2022;

b. **Lotto 2** (CUI S80062590379202200055 cod.int. D33-508) per complessivi € **57.335,29** (oneri al 4% e IVA al 22% incluse) (CIG: 9557347C3C) di cui:

- € **30.000,00** registrati al n. **120** di prenotazione di impegno sul capitolo **23019** "FONDO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE, ATTIVITA' DI RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DI INTERESSE PUBBLICO. (ART. 1, COMMA 1 E ART. 7, COMMA 1 BIS, L.R. 14 MAGGIO 2002, N.7)", del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno di previsione **2023**, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della G.R. n.2357/2022;

- € **27.355,29** registrati al n. **36** di prenotazione di impegno sul capitolo **23019** "FONDO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE, ATTIVITA' DI RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DI INTERESSE PUBBLICO. (ART. 1, COMMA 1 E ART. 7, COMMA 1 BIS, L.R. 14 MAGGIO 2002, N.7)", del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno di previsione **2024**, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della G.R. n.2357/2022;

Dato atto che:

- l'importo totale stimato a base di gara è pari ad €. **490.279,84** IVA e oneri esclusi, di cui:

❖ lotto 1 è pari ad €. **445.044,95** IVA e oneri esclusi;

❖ lotto 2 è pari ad €. **45.204,36** IVA e oneri esclusi;

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 04/04/2023 alle ore 16:00, sono pervenute n. 2 offerte degli operatori economici di seguito indicati:

RTI Ing. Botton Paolo (mandatario) - Engineering Platform 67.12 S.r.l. (mandante)

RTI Malerba & Partners S.r.l. (mandataria - ausiliaria) - Ing. Gabriele Raffellini (mandante) - Step Engineering S.r.l. (mandante)
--

- con verbale di gara n. 3 del 30/05/2023, la Commissione giudicatrice, ad esito della valutazione tecnica ed economica delle offerte, ha individuato quale miglior offerta quella presentata dal **RTI Ing. Botton Paolo** (mandatario) e **Engineering Platform 67.12 S.r.l.** (mandante);
- con comunicazione, prot. ART-ER n. 2013 del 07 luglio 2023, il RUP della gara trasmetteva la documentazione relativa alle operazioni di gara e comunicava l'avvio delle verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale a carico del concorrente primo classificato;

Considerato che:

- ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione sono state espletate le verifiche in capo al primo classificato **RTI Ing. Botton Paolo** (mandatario) e **Engineering Platform 67.12 S.r.l.** (mandante) relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 da ART-ER s.c.p.a, le cui risultanze sono acquisite al Prot. 27.07.2023.0763652;
- sono state espletate le verifiche antimafia prescritte mediante richiesta di Documentazione Antimafia trasmessa tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A). L'informazione liberatoria per **Engineering Platform 67.12 S.r.l.** (mandante) è stata acquisita al Prot. 24.08.2023.837299 del Settore Patrimonio, Logistica, Sicurezza e Approvigionamenti;
- per il mandatario Ing. Botton Paolo è stata acquisita l'informazione liberatoria provvisoria (Prot. 13.07.2023.0685294), pertanto nelle more della conclusione delle verifiche antimafia e dell'acquisizione dell'informazione liberatoria, si dispone l'affidamento sulla base delle autocertificazioni in atti, confidando nell'esito positivo delle verifiche, riservandosi, in caso di riscontro negativo, di disporre la revoca dell'affidamento, nonché di attivare il percorso conseguente in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci rese dallo stesso;

Rilevato inoltre che è decorso il termine di 35 giorni, di cui all'art. 32 co. 9 d.lgs. 50/2016 (cd. *stand still*), senza che l'operatore economico 2° classificato abbia presentato ricorso e ritenuto, pertanto, in ragion di ciò di dare luogo direttamente all'aggiudicazione efficace non sussistendo condizioni ostative per procedere in tal senso;

Dato atto che in data 01/09/2023 presso lo Studio Notarile Baccaglini M.E. in Via Vicenza, 8/b, Padova (PD) è stato costituito il R.T.I. **Ing. Botton Paolo e Engineering Platform 67.12 S.r.l.** (Prot. 04/09/2023.0881802);

Ritenuto pertanto di approvare la proposta di aggiudicazione (prot. Art-er 2013 del 07 luglio 2023) della "PROCEDURA APERTA AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER IL COLLAUDO DI LAVORI PUBBLICI, EX ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., AFFERENTI ESECUZIONE E REALIZZAZIONE DEL LOTTO 5 DEL TECNOPOLO PRESSO L'AREA EX MANIFATTURA TABACCHI DI BOLOGNA CON PRENOTAZIONI DI SPESA. CUP: E34B18000000005 - LOTTO 1 CIG: 95572994A2 - LOTTO 2 CIG: 9557347C3C" e di aggiudicare in modo **definitivo**:

- il **Lotto n. 1** (CUP: E34B18000000005 - CIG: 95572994A2) a **RTI Ing. Botton Paolo** con sede legale in Carmignano di Brenta (PD) via Trieste 10/A C.F.: BTTPLA60M01C743L e P. Iva: 02181220282 (mandatario) e **Engineering Platform 67.12 S.r.l.** con sede legale in Padova (PD) Via dell'industria 23B (PD) C.F. e P. Iva: 051742000286 (mandante) per l'importo complessivo di **€. 469.807,97**, di cui **€. 356.035,96** di prestazioni di servizi, **€. 14.241,44** di contributo INPS, **€. 14.811,10** di contributo integrativo CNPAIA, **€. 84.719,47** di Iva al 22%;
- il **Lotto n. 2** (CUP: E34B18000000005 - CIG: 9557347C3C) a **RTI Ing. Botton Paolo** con sede legale in Carmignano di Brenta (PD) via Trieste 10/A C.F.: BTTPLA60M01C743L e P. Iva: 02181220282 (mandatario) e **Engineering Platform 67.12 S.r.l.** con sede legale in Padova Via dell'industria 23B (PD) C.F. e P. Iva: 051742000286 (mandante) per l'importo complessivo di **€. 47.719,60**, di cui **€. 36.163,49** di prestazioni di servizi, **€. 1.446,54** di contributo INPS, **€. 1.504,40** di contributo integrativo CNPAIA, **€. 8.605,17** di Iva al 22%;

Ritenuto inoltre di approvare lo schema di contratto relativo al Lotto n. 1 (CUP: E34B18000000005; LOTTO 1 CIG: 95572994A2) e al Lotto n. 2 (CUP: E34B18000000005; LOTTO 2 CIG: 9557347C3C) allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1);

Dato atto che:

- ✓ il **CIG Lotto 1** (collaudo degli interventi delle "Opere Lotto 5" del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2) e di completamento della facciata del Capannone Botti B4) è: **95572994A2**;

- ✓ il **CIG Lotto 2** (collaudo delle Opere esterne "Stralcio 2V" a servizio del Tecnopolo di Bologna) è: **9557347C3C**;

Precisato che:

- il CUP dell'intervento è: **E34B1800000005**;
- il CUI Lotto 1 (affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle "Opere Lotto 5" del Tecnopolo di Bologna) è: L80062590379202100072;
- il CUI del Lotto 2 (realizzazione delle Opere Esterne "Stralcio 2V" a servizio del Tecnopolo di Bologna) è: L80062590379202100073;

Precisato che la spesa lorda omnicomprensiva per i servizi di ingegneria ed architettura per il collaudo in corso d'opera dell'appalto in oggetto, suddiviso in due lotti, è prevista:

- per **€. 469.807,97** nel quadro economico relativo al Lotto 5 edificio F2 approvato da ultimo con determinazione n. 16144/2023, di cui **€. 353.802,97** alla voce B.10 ed **€. 116.005,00** alla voce B.3;
- per **€. 47.719,60** nel quadro economico delle opere esterne fase 2 approvato con determinazione n. 10464/2022, di cui €. 36.163,49 per il compenso alla voce B.9, € 2.950,94 alla voce B.3 ed €. 6.535,65 per la quota di corrispondente Iva al 22% alla voce B.11;

Precisato che, con riferimento a quanto previsto in ordine all'impegno della spesa di cui al comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 del medesimo D.lgs., secondo i termini di realizzazione delle attività, la spesa di cui al presente atto è esigibile negli esercizi finanziari 2023 e 2024 secondo il cronoprogramma di cui alla determinazione dirigenziale 2819/2023 sopra richiamata e pertanto:

Lotti	Anno 2023 - importo comprensivo di IVA	Anno 2024 - importo comprensivo di IVA
Lotto 1 - collaudo edificio F2	€ 108.055,84	€ 361.752,13
Lotto 2 - collaudo opere esterne fase 2	€ 20.364,31	€ 27.355,29

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura ed all'assunzione degli impegni di spesa relativi all'affidamento in oggetto;

Dato atto che:

- la stipula del contratto di appalto di servizi relativo ai due lotti avrà luogo in forma pubblica notarile entro il giorno 11 settembre 2023 presso lo STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FEDERICO ROSSI, CARLO VICO, CAMILLA CHIUSOLI, LUIGI TINTI in Via S. Stefano, 42, Bologna (C. F. e P. Iva: 04301860377) che con il presente provvedimento viene incaricato della stipulazione del contratto in parola;
- per i servizi notarili è stato acquisito lo Smart cig: **ZCC3C4C814**;
- lo STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FEDERICO ROSSI, CARLO VICO, CAMILLA CHIUSOLI, LUIGI TINTI ha formulato i preventivi in data 03/08/2023 registrati al Prot. 784719 del 04/08/2023 e gli oneri notarili a cui sarà assoggettata la stipula dei contratti saranno i seguenti:
 - a) contratto di appalto **€. 1.600,00**, oltre a IVA 22% per un totale di **€. 1.952,00** IVA compresa;
 - b) cassa notarile **€. 317,00**, oltre a IVA 22% per un totale di **€. 386,74** iva compresa;
 - c) spese/imposte di legge dovute **€. 312,40**;
- sono state espletate le verifiche relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016, sull' dall'operatore economico STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FEDERICO ROSSI, CARLO VICO, CAMILLA CHIUSOLI, LUIGI TINTI in forma semplificata. Le risultanze sono acquisite al Prot. 29/08/2023.0847282;

Precisato che:

- la spesa lorda omnicomprensiva per i servizi di stipula del contratto in oggetto, non essendo ripartibili sui due interventi vengono imputati al quadro economico di maggiore entità, ovvero quello del Lotto 5 edificio F2 approvato con determinazione num. 16144 del 25/07/2023, dove trovano collocazione alla voce B.6;
- con riferimento a quanto previsto in ordine all'impegno della spesa di cui al comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 del medesimo D.lgs., secondo i termini di realizzazione delle attività, la spesa di cui al presente atto è esigibile nell'esercizio finanziario 2023;

Richiamati per gli aspetti contabili:

- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4", per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- la L.R. 27 dicembre 2022, n. 23 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2023";
- la L.R. 27 dicembre 2022, n. 24 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 (legge di stabilità regionale 2023)";
- la L.R. del 27 dicembre 2022, n. 25 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025";
- la D.G.R. n. 2357/2022 ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025" e ss.mm.;
- la L.R. 28 luglio 2023, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025";
- la L.R. 28 luglio 2023, n. 11 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025";

Richiamate:

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, ed in particolare l'art. 11 avente ad oggetto "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la determinazione n. 2335 del 09/02/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";
- la D.G.R. 1261 del 25 luglio 2023 "Procedura per lo svolgimento dei controlli a campione di cui all'art. 52 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante le modalità per i controlli sul possesso dei requisiti per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro";

Richiamata la determinazione n. 2335 del 09/02/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001, recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le seguenti D.G.R.:

- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto: "il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 325 del 07 marzo 2022 recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione e gestione del personale;
- n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia";
- n. 2360 del 27 dicembre 2022 avente ad oggetto: "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi delle Giunta regionale e soppressione dell'agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti;
- n. 380 del 13 marzo 2023 ad oggetto "Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- n. 474 del 27 marzo 2023 che ha approvato la "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";

Vista la determinazione n. 25436 del 29 dicembre 2022 avente ad oggetto "CONFERIMENTO E PROROGA DI INCARICHI DIRIGENZIALI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE" con la quale è stato conferito, tra gli altri, l'incarico dirigenziale "Area di progetto per la realizzazione del Tecnopolo" dal 01/01/2023 al 31/03/2025;

Vista la determinazione n. 14040 del 26 giugno 2023 "Conferimento di incarico di Dirigente di Settore nell'ambito della direzione generale politiche finanziarie";

Verificato che il presente atto è oggetto di pubblicazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 37, del D. Lgs. 33/2013, nonché alle ulteriori forme di pubblicazione previste nel PIAO 2023 - 2025, approvato con deliberazione di Giunta n. 380/2023;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato

di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata dal sottoscritto dirigente la regolarità amministrativa del presente atto per quanto di competenza;

Dato atto dell'allegato visto di regolarità contabile-spese;

DETERMINA

1. di aggiudicare in modo **definitivo** in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 583/2021 e n. 824/2023 nonché della determinazione n. 2819/2023:
 - il servizio di ingegneria e architettura per il collaudo in corso d'opera e collaudo statico del **Lotto 5 edificio F2** da realizzare presso il Tecnopolo Manifattura di Bologna di cui al **Lotto n. 1** (CUP: E34B18000000005 - CIG: 95572994A2) al costituito **RTI Ing. Botton Paolo** con sede legale in Carmignano di Brenta (PD) via Trieste 10/A C.F.: BTTPLA60M01C743L e P. Iva: 02181220282 (mandatario) e **Engineering Platform 67.12 S.r.l.** con sede legale in Padova (PD) Via dell'industria 23B (PD) C.F. e P. Iva: 051742000286 (mandante) per l'importo complessivo di **€. 469.807,97**, di cui **€. 356.035,96** di prestazioni di servizi, **€. 14.241,44** di contributo INPS, **€. 14.811,10** di contributo integrativo CNPAIA, **€. 84.719,47** di Iva al 22%;
 - il servizio di ingegneria e architettura per il collaudo in corso d'opera e collaudo statico delle **opere esterne Fase 2** del Tecnopolo Manifattura di Bologna di cui al **Lotto n. 2** (CUP: E34B18000000005 - CIG: 9557347C3C) al costituito **RTI Ing. Botton Paolo** con sede legale in Carmignano di Brenta (PD) via Trieste 10/A C.F.: BTTPLA60M01C743L e P. Iva: 02181220282 (mandatario) e **Engineering Platform 67.12 S.r.l.** con sede legale in Padova Via dell'industria 23B (PD) C.F. e P. Iva: 051742000286 (mandante) per l'importo complessivo di **€. 47.719,60** di cui **€. 36.163,49** di prestazioni di servizi, **€. 1.446,54** di contributo INPS, **€. 1.504,40** di contributo integrativo CNPAIA, **€. 8.605,17** di Iva al 22%;
2. di richiamare, con riferimento ai tempi di esecuzione delle prestazioni e di esigibilità della spesa, il cronoprogramma previsto al punto 7 della determinazione a contrarre n. 2819/2023;
3. di specificare che la spesa complessiva di **€. 517.527,57** trova copertura nei quadri economici come segue:
 - per **€. 469.807,97** nel quadro economico relativo al Lotto 5 edificio F2 approvato da ultimo con determinazione n. 16144/2023, di cui **€. 353.802,97** alla voce B.10 ed **€. 116.005,00** alla voce B.3;
4. per **€. 47.719,60** nel quadro economico delle opere esterne fase 2 approvato con determinazione n. 10464/2022, di cui **€.**

36.163,49 per il compenso alla voce B.9, **€. 2.950,94** alla voce B.3 ed **€. 8.605,17** per la quota di corrispondente Iva al 22% alla voce B.11;

5. di imputare la spesa complessiva di cui al precedente punto 3 quantificata in **€. 517.527,57** sul capitolo **23019** "FONDO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE, ATTIVITA' DI RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DI INTERESSE PUBBLICO. (ART. 1, COMMA 1 E ART. 7, COMMA 1 BIS, L.R. 14 MAGGIO 2002, N.7)" del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2357 del 27/12/2022 e ss.mm., come segue:
- quanto ad **€. 108.055,84** relativi al Lotto 1, registrata al n. **8815** di impegno anno di previsione **2023** (giusta prenotazione n. 119/2023 assunta con det. dir. n. 2819/2023);
 - quanto ad **€. 361.752,13** relativi al Lotto 1, registrata al n. **793** di impegno anno di previsione **2024** (giusta prenotazione n. 35/2024 assunta con det. dir. n. 2819/2023);
 - quanto ad **€. 20.364,31** relativi al Lotto 2, registrata al n. **8816** di impegno anno di previsione **2023** (giusta prenotazione n. 120/2023 assunta con det. dir. n. 2819/2023);
 - quanto ad **€. 27.355,29** relativi al Lotto 2 registrata al n. **794** di impegno anno di previsione **2024** (giusta prenotazione n. 36/2024 assunta con det. dir. n. 2819/2023);
6. di ridurre conseguentemente le prenotazioni già assunte con determinazione dirigenziale n. 2819/2023 per i seguenti importi:
- n. 119/2023 €. 27.944,16;
 - n. 35/2024 €. 66.920,90;
 - n. 120/2023 €. 9.635,69;
7. di precisare che, con riferimento a quanto previsto in ordine all'impegno della spesa di cui al comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 del medesimo D.lgs., secondo i termini di realizzazione delle attività, la spesa di cui al presente atto è esigibile negli esercizi finanziari 2023 e 2024 secondo il cronoprogramma di cui alla determinazione dirigenziale 2819/2023 sopra richiamata;
8. di approvare lo schema di contratto relativo al Lotto n. 1 (CUP: E34B18000000005 - CIG: 95572994A2) e al Lotto n. 2 (CUP: E34B18000000005 - CIG: 9557347C3C) allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

9. di stabilire che la stipula del contratto di appalto relativo al Lotto n. 1 e n. 2 avrà luogo in forma pubblica notarile entro il 11/09/2023 presso lo STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FEDERICO ROSSI, CARLO VICO, CAMILLA CHIUSOLI, LUIGI TINTI (C. F. e P. Iva: 04301860377) che con il presente provvedimento viene incaricato della stipulazione del contratto in parola, verso il corrispettivo complessivo di €. **2.651,14** (CIG ZCC3C4C814) così composto:

a. contratto €. **1.600,00**, oltre a IVA 22% per un totale di €. **1.952,00** IVA compresa;

b. cassa notarile €. **317,00**, oltre a IVA 22% per un totale di €. **386,74** iva compresa;

c. spese/imposte di legge dovute €. **312,40**;

10. di impegnare la spesa di cui al punto precedente pari a complessivi €. **2.651,14** registrata al n. **8817** di impegno sul capitolo **23019** "FONDO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE, ATTIVITA' DI RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DI INTERESSE PUBBLICO. (ART. 1, COMMA 1 E ART. 7, COMMA 1 BIS, L.R. 14 MAGGIO 2002, N.7)" del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno di previsione **2023** che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2357 del 27/12/2022 e ss.mm., dando atto che la spesa è prevista nel quadro economico delle opere relative al Lotto 5 edificio F2 approvato con det. dir. 16144/2023 alla voce B.6;

11. di precisare che la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e dell'allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta essere la seguente:

Capitolo 23019

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	
14	03	U.02.02.01.09.99 9	04.8	
Transazioni U.E.	CUP	SIOPE	C.I. spesa	Gestione ordinaria
8	E34B1800000000 5	2020109999	4	3

12. di precisare altresì che, con riferimento a quanto previsto in ordine all'impegno della spesa di cui al comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2

dell'allegato 4.2 del medesimo D.lgs., secondo i termini di realizzazione delle attività, le spese notarili di cui al presente atto sono esigibili nell'esercizio finanziario 2023;

13. di stabilire inoltre che alla liquidazione delle somme impegnate con il presente atto provvederà in una unica soluzione per le spese notarili o secondo quanto previsto dal contratto allegato al presente atto per i servizi di ingegneria e architettura, con propri atti formali il sottoscritto dirigente Responsabile, ai sensi della normativa contabile vigente e della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm. nello svolgimento dei compiti attribuiti al Responsabile unico del procedimento, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal DPR n. 207/2010 e s.m. per quanto applicabile, sulla base di regolare fattura che dovrà essere emessa successivamente all'accertamento da parte della Regione delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e all'emissione sempre da parte della Regione del certificato di verifica di conformità (art. 102 del D. lgs. n. 50/2016); il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura (art. 4, comma 2, lettera d, d.lgs. 231/2002), oppure entro 30 giorni dalla data del certificato di verifica di conformità, qualora la fattura sia già pervenuta alla Regione (art. 4, comma 2. Lettera d, D.lgs. n. 231/2002;

14. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 comma 1, lett. b) e dell'art. 37, del D. Lgs. 33/2013 nonché alle ulteriori forme di pubblicazione previste nel PIAO come precisato in premessa.

Maurizio Pirazzoli

SCHEMA DI CONTRATTO

INCARICO DI COLLAUDO PER LAVORI PUBBLICI

per

Lotto 1

“Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2) e lavori di
completamento della facciata del Capannone Botti B4;

Lotto 2

Opere esterne “Stralcio 2V” a servizio del Tecnopolo di Bologna

TRA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA con sede in Bologna _____,
C.F. _____, P. IVA _____
qui rappresentata da _____, nato/a a
_____ il _____ CF.
_____, domiciliato/a per la carica presso la sede della società,
autorizzato/a alla stipula del presente contratto ai sensi _____ (di
seguito anche **la Committente**)

E

_____ con sede in _____, Via _____ n.
_____, C.F. e P. IVA. _____, PEC:
_____, qui rappresentata da
_____, nato/a a _____ il
_____ CF. _____, domiciliato/a per la
carica presso la sede della società, autorizzato/a alla stipula del presente contratto
ai sensi _____ (di seguito anche **l'Esecutore**)

PREMESSO CHE

- a) nell'ambito della *“Convenzione con Art-er scpa ai sensi dell'art. 6 comma 1Bis della L.R. 1/2008 per affidamento di attività tecniche e amministrative inerenti il progetto Tecnopolo di Bologna, nell'area della ex Manifattura Tabacchi – CUP n. E34B1800000005”*, la Regione Emilia-Romagna ha demandato ad ART-ER Soc. Cons. p.a. (di seguito, per brevità, anche **ART-ER** o **la Stazione appaltante**) la funzione di Stazione Appaltante per l'affidamento del servizio di ingegneria relativo alle attività di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e collaudo statico riferite agli interventi delle *“Opere Lotto 5”* del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2), di completamento della facciata del Capannone Botti B4 e delle Opere Esterne *“Stralcio 2V”* a servizio del Tecnopolo di Bologna, presso l'area dell'ex Manifattura Tabacchi;
- b) con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 23 del 24/02/2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2023/S 040-116793 del 24/02/2023, ART-ER ha indetto la *“Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed ingegneria, collaudo di lavori pubblici ex art. 102 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”* (di seguito anche **Procedura** o **Gara**);
- c) alla Gara e, quindi, all'esecuzione del presente Contratto sono applicabili l'art. 48 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge n. 77 del 17 luglio 2020, e l'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- d) l'art. 48, comma 5, del D.L. n. 34/2020, prevede che *“Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni*

per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55". Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del citato D.L. 32/2019 ss.mm.ii., detti poteri sono esercitati e "... operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto".

- e) con DGR n. 1096 del 07/09/2020 la Committente ha deliberato di avvalersi, nell'esercizio di detti poteri, anche di ART-ER in quanto società in house della stessa soggetta a controllo analogo;
- f) ad oggi lo stato della progettazione è il seguente: con Determina del Dirigente Settore Patrimonio, Logistica, Sicurezza e Approvvigionamenti Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni Num.16144 del 25/07/2023 si è proceduto con l'approvazione del Progetto Esecutivo e Presa d'atto del Quadro Economico con Assunzione Impegno di Spesa, a seguito dell'acquisizione, al protocollo regionale n. Prot. 06/07/2023.0656718.E, del Rapporto Conclusivo 260-02_ESEC_RVC del 05/07/2023, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50 del 2016, da parte dell'organo di verifica, funzionale all'approvazione del progetto esecutivo modificato per corrispondere agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 1918 del 2022 per la rimodulazione progettuale dell'edificio F2 al fine di allineare i contenuti alle mutate esigenze di utilizzo dell'edificio.

- g) ad oggi lo stato dei lavori è il seguente: In data 11/08/2023 si è proceduto alla Consegna dei Lavori, con verbale sottoscritto con riserva da parte dell'appaltatore; precedentemente, in data 30/11/2022 ed in data 08/03/2023, in virtù dell'autorizzazione di cui alla Determina dirigenziale Regione Emilia-Romagna n°22179 del 14/11/2019, si è proceduto alla consegna parziale al fine di avviare attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori in relazione agli stralci 1 e 2 della Progettazione Esecutiva, in esito ad una richiesta dell'appaltatore contenuta nella nota prot.20/2022 del 22/09/2022, ed oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50 del 2016, da parte dell'organo incaricato il cui rapporto è stato acquisito al protocollo regionale Prot. 31/10/2022.1120392.E.; per le Opere Esterne stralcio 2, sulla scorta degli elaborati del progetto esecutivo, si è proceduto alla consegna parziale dei lavori;
- h) l'Esecutore, risultato aggiudicatario della Procedura, dichiara espressamente che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati (di seguito, per brevità, anche **Contratto**), nonché dall'ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- i) l'Esecutore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di:
- Euro 71.207,19 (Euro settantunomiladuecentosette/19) per il Lotto 1;
 - Euro 7.232,70 (Euro settemiladuecentotrentadue/70) per il Lotto 2;
- a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze assicurative, tutte stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Gli allegati formano parte integrante del presente contratto.

La Committente conferisce all'Esecutore, che accetta, un unico Incarico per n. 2 collaudi come di seguito determinati:

Collaudo Lotto 1: collaudo delle “Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2) e dei lavori di completamento della facciata del Capannone Botti B4;

Collaudo Lotto 2: collaudo delle Opere esterne “Stralcio 2V” a servizio del Tecnopolo di Bologna.

Ciascun Collaudo è:

- sia in corso d'opera, sia finale;
- sia tecnico-amministrativo, sia statico.

Il collaudo tecnico-amministrativo comprende, tra le altre attività:

- la verifica della contabilità dei lavori;
- la verifica funzionale degli impianti meccanici e idrico sanitari e affini;
- la verifica funzionale degli impianti elettrici e affini.

Il collaudo statico comprende, tra le altre attività, la verifica sismica.

Al Presidente della Commissione di Collaudo è affidato il Collaudo statico sia del Lotto 1 sia del Lotto 2.

Nel presente accordo, per RUP si intende il Responsabile della esecuzione del contratto nominato dalla Regione Emilia-Romagna.

ARTICOLO 2 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'Incarico sarà svolto da una unica Commissione di Collaudo composta da n. 3 differenti membri:

n. 1 membro, con ruolo di Presidente di commissione di collaudo e collaudatore statico: ing. Botton Paolo;

n. 1 membro, con ruolo di componente di commissione di collaudo: ing. Tollardo Carlo;

n. 1 membro, con ruolo di componente di commissione di collaudo: ing. Tollardo Diego.

La Commissione emetterà:

n. 1 certificato di collaudo tecnico-amministrativo degli impianti per il Lotto 1.

n. 1 certificato di collaudo tecnico-amministrativo degli impianti per il Lotto 2.

Le operazioni di verifica tecnico-funzionale degli impianti potranno essere ripartite tra i membri della Commissione di Collaudo in base alle specifiche competenze.

Le attività di verifica tecnico-funzionale degli impianti si concludono con una verbale/relazione di verifica, che sarà allegata al certificato di collaudo tecnico-amministrativo che potrà essere sottoscritta da tutti i membri della Commissione di collaudo o anche solo dal membro specializzato.

Ogni certificato di collaudo tecnico-amministrativo degli impianti è firmato da tutti i componenti della Commissione.

Il Presidente di Commissione, in qualità di collaudatore statico, emetterà:

n. 1 certificato di collaudo statico per il Lotto 1;

n. 1 certificato di collaudo statico per il Lotto 2.

Le operazioni di collaudo statico sono svolte solo dal Presidente di Commissione di Collaudo.

Ogni certificato di collaudo statico è firmato dal solo Presidente di Commissione di Collaudo.

Il collaudo statico è esteso anche alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche, ai sensi dell'art. 216, comma 5, D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 3 – PREGRESSA ESPERIENZA

Non vi sono minimi prestazionali fissati dal presente contratto.

Si rinvia all'Offerta formulata in gara dall'Esecutore.

In caso in corso di esecuzione del servizio uno o più membri della Commissione di Collaudo dovessero esser impossibilitati all'esecuzione per forza maggiore,

l'Esecutore è tenuto a sostituire gli stessi con figure professionali di eguale livello in termini di professionalità, competenza e pregressa esperienza per come offerte in gara.

La verifica di equivalenza o equipollenza spetta alla Committente in modo insindacabile; in caso di mancata sostituzione o sostituzione non adeguata, la Committente si riserva di procedere a risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 4 – RISORSE STRUMENTALI

Non vi sono minimi prestazionali fissati dal presente contratto.

Si rinvia all'Offerta formulata in gara dall'Esecutore.

In caso in corso di esecuzione del servizio uno o più risorse umane strumentali dovessero esser impossibilitati per fatti o cause ad essi non imputabili, l'Esecutore è tenuto a sostituire gli stessi con figure professionali di eguale livello in termini di professionalità, competenza e pregressa esperienza per come offerte in gara.

La verifica di equivalenza o equipollenza spetta alla Committente in modo insindacabile; in caso di mancata sostituzione o sostituzione non adeguata, la Committente si riserva di procedere a risoluzione del presente contratto.

Resta inteso che la Committente è completamente estranea riguardo ai rapporti intercorrenti tra l'Esecutore ed i suoi eventuali collaboratori e/o assistenti: gli oneri ad essi relativi sono a completo e totale carico di quest'ultimo.

ARTICOLO 5 – ORGANIZZAZIONE IN CORSO D'OPERA

La Commissione di Collaudo deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

- a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
- b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.

Si applica il DPR 207/10.

Per il resto, si rinvia all'Offerta formulata in gara dall'Esecutore.

ARTICOLO 6 – ORGANIZZAZIONE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO FINALE DI COLLAUDO

Le operazioni di collaudo dovranno avere immediato inizio ed essere terminate non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi degli artt. 141 e 219 del D.P.R. 207/2010.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine suindicato e delle relative cause, il Collaudatore trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al Responsabile del Procedimento, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.

Nel caso di ritardi attribuibili al Collaudatore, il Responsabile del Procedimento assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, il RUP ha facoltà di proporre alla Committente la risoluzione del contratto in danno all'Esecutore.

Il Presidente della Commissione di Collaudo ha l'obbligo di compilare, per ogni visita di collaudo, il processo verbale, con i contenuti previsti dall'art. 223 del D.P.R. n. 207/2010.

Il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che, da apposita dichiarazione del Direttore dei lavori, confermata dal Responsabile del Procedimento, risulti che l'Impresa appaltatrice abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

Se, al contrario, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, il Collaudatore determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore.

Ove il Collaudatore riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al Responsabile del Procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni.

Si applica il DPR 207/10.

Per il resto, si rinvia all'Offerta formulata in gara dall'Esecutore.

ARTICOLO 7 – RAPPORTI CON LA COMMITTENZA

Il Presidente della Commissione di Collaudo ha l'obbligo di fissare il giorno di ogni visita di collaudo, informandone preventivamente il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori, il personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, gli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori;

Il Presidente della Commissione di Collaudo ha l'obbligo di trasmettere al Responsabile del Procedimento i verbali delle visite di collaudo entro trenta giorni successivi alla data delle visite.

Il Presidente della Commissione di Collaudo ha l'obbligo di restituire al Responsabile del Procedimento i documenti in proprio possesso al termine di tutte le operazioni connesse allo svolgimento dell'Incarico.

La Commissione di collaudo ha l'obbligo di redigere la relazione di collaudo, prevista dall'art. 225 del D.P.R. 207/2010, nonché la relazione riservata con la quale il Collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva;

Il Responsabile del Procedimento ha l'onere di trasmettere al Collaudatore la documentazione utile ai fini dello svolgimento dell'Incarico, indicata all'art. 217 del D.P.R. 207/2010. Si intendono, altresì, a carico del Responsabile del Procedimento tutti gli oneri previsti dal Titolo X del suindicato decreto.

Per il resto, si rinvia all'Offerta formulata in gara dall'Esecutore.

ARTICOLO 8 – RAPPORTI CON L'APPALTATORE

Il Presidente della Commissione di Collaudo ha l'obbligo di fissare il giorno di ogni visita di collaudo, informandone preventivamente l'Appaltatore.

Nel caso in cui il Collaudatore accerti difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori di poca entità ed eliminabili in breve tempo, lo stesso prescrive all'Appaltatore i lavori di riparazione e di completamento da eseguire, assegnando un termine per compierli.

Per il resto, si rinvia all'Offerta formulata in gara dall'Esecutore.

ARTICOLO 9 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE

In ogni caso, per lo svolgimento delle prestazioni richieste si rimanda al Capo I e II del Titolo X del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

A titolo non esaustivo:

- a) verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- b) verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente;
- c) compiere tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore;
- d) esaminare le riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale, nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Le prestazioni professionali connesse all'incarico di collaudo statico, previsto dagli artt. 7 e 8 della Legge 05.11.1971, n.1086 e dalle Norme Tecniche delle Costruzioni, sono regolate dalla normativa di settore attualmente vigente.

Fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dalle disposizioni in esso richiamate, l'Esecutore s'impegna ad espletare l'Incarico in conformità anche alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria.

ARTICOLO 10 – CORRISPETTIVO DELL'INCARICO

A titolo di compenso per le attività con il presente atto conferite, la Committente riconosce all'Esecutore una remunerazione complessiva di Euro 392.199,45, comprese spese accessorie oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%) così ripartita:

Lotto 1: Euro 356.035,96;

Lotto 2: Euro 36.163,49.

Il corrispettivo previsto dovrà essere rimodulato, applicando le stesse percentuali stabilite per il calcolo della parcella di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera, nel caso di perizie di variante in aumento o in diminuzione e di riserve accolte e riconosciute.

Il compenso per le attività del Lotto 1 e per le attività del Lotto 2 verrà liquidato e corrisposto, a fronte di distinte fatture emesse dall'Esecutore per ciascun Lotto, secondo le seguenti modalità e tempistiche.

Trattandosi di collaudo in corso d'opera, il pagamento del 45% (quarantacinque per cento) del corrispettivo avverrà tramite acconti, da liquidarsi dopo l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori ed in proporzione all'importo del costo di costruzione delle opere eseguite oggetto di collaudo:

- 1) il 20% (venti per cento) alla emissione del 1° S.A.L. utile al raggiungimento del 50% (cinquanta per cento) dei lavori;
- 2) il 25% (venticinque per cento) alla emissione dell'ultimo S.A.L.

Il saldo delle competenze residue pari al 55% (cinquantacinque per cento) sarà così suddiviso:

- 3) il 20% (venti per cento) a seguito della consegna, da parte dell'Esecutore, del Certificato di Collaudo Statico e dei Collaudi Tecnico-Funzionali degli impianti;
- 4) il 25% (venticinque per cento) a seguito della consegna, da parte dell'Esecutore, del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo;
- 5) il 10% (dieci per cento) dopo due anni dall'emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, quando lo stesso assume carattere definitivo (all'atto formale di approvazione o, qualora non sia intervenuto, entro i successivi due mesi).

La liquidazione della fattura verrà effettuata sulla base di attestazione di regolare espletamento dell'attività, rilasciata dal Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento fattura.

È facoltà dell'Esecutore richiedere l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 nella misura del 20% in relazione sia Lotto 1 sia al Lotto 2.

I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato, i cui estremi sono stati comunicati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010, Banca _____, Agenzia di _____, Via _____, sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: _____.

L'Esecutore con la sottoscrizione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice unico di progetto (CUP) è E34B18000000005; i codici identificativi della gara (CIG) sono 95572994A2 - Lotto 1 e 9557347C3C - Lotto 2.

L'acquisizione del certificato di regolarità contributiva con la dizione "Non in regola" o similare comporterà l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 11 - SPESE

Saranno a carico dell'Esecutore le spese per imposta di bollo e di registrazione, in caso d'uso, del presente contratto, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni normative.

ARTICOLO 12 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna.

ARTICOLO 13 - COPERTURE ASSICURATIVE

Per l'espletamento dell'Incarico, l'Esecutore comunica e consegna copia della copertura assicurativa contro i rischi professionali, per un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e con validità pari a tutta la durata _____ del _____ servizio, _____ ossia: polizza _____.

ARTICOLO 14 - DOMICILIO

Tutte le comunicazioni all'Esecutore saranno inviate al seguente indirizzo PEC che ne costituisce domicilio:

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Esecutore è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile ed è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'Incarico.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare il D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il d.P.R. 207/10 ed il codice civile in materia di incarichi d'opera intellettuale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Simona Lodesani, Responsabile di SETTORE RAGIONERIA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2023/16447

IN FEDE

Simona Lodesani